
※入札公告を必ず確認してください。（海老名市ホームページに掲載しています） 

   入札案件概要書（工事） 契約番号：7186 

件  名 海老名市立有鹿小学校校舎外装改修工事 

履行場所 海老名市河原口三丁目 13 番１号 

工  期 本契約締結日～令和 9年 1月 18 日 

工事の内容等 

別紙 仕様書等 のとおり 
○海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関
する条例第２条に該当しますので、仮契約の締結（令和 8 年 3 月 11 日
予定）になります。議会の議決を得た後、本契約として成立します。 
○複数年契約 ○入札は期間全体の税抜金額 

予定価格 183,040,000 円（税込） 166,400,000 円（税抜） 

最低制限価格 有り（開札後算定型） 

 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。 

 
低入札履行確認調査を実施します。詳細は低入札による履行確認調査取扱基準

を参照してください。 
 

契約締結にあたっての制限等 
○ 技術者と現場代理人の兼務不可  
  ※前年度の工事評定平均が「B（75 点）」以上である場合は除く。 
○ 技術者及び現場代理人の他案件（本市入札案件）との兼任不可 

※技術者等の兼任制限が解除されている場合でも不可 
○ 前払金の制限（金額上限、中間前払金の制限など） 

契約金額の 20%以内（海老名市契約規則により、前払金が適用となる 
場合に限ります。） 

※前払金の上限金額は 5,000 万円以下。中間前払金の支払いはありません。 
契約保証 
契約金額の 30％以上に相当する次のいずれかの手続きが必要です。 
※現金納付及び実績による免除はありません。 

（ア）金融機関又は保証事業会社の保証 
（イ）公共工事履行保証証券による保証 （履行ボンド） 
（ウ）履行保証保険契約の締結     （定額てん補） 

落札候補者の入札金額

が、調査基準価格（70%）

未満の場合 

※ただし、予定価格（税

込）100 万円以下の案件

は除く。 

入札方法等 条件付一般競争入札（電子入札） 

質疑 
（仕様等に関する事項） 

所定の書式により、FAX で受け付けます。 
電子入札システムの機能は使用しないでください。 

    

参 

営業種目 
020 建築一式 又は 170 塗装 

経審 700 点以上  - 点未満  

※経審は最新の評価点で判断します。 

○下請契約の請負代金の合計の額

が５千万円（建築一式工事の場合は

８千万円）以上となる場合には特定

建設業の許可が必要です。 

併せて、主任技術者に代えて監理技

術者を配置すること。 

加 

発注区分 
詳細は入札公告で確認し
てください。 

第 4 区分 
第 1・第 2 区分の入札に初めて参加する場合は、営業
実態調査票及び認定書の写しを提出してください。 

条 その他の要件 

告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入している

こと。  ※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く 

本市発注の建築一式工事又は塗装工事において、過去５年間、工事評定で６５点

未満の工事がないこと。 

件 落札件数制限 なし 

配置技術者等の 
兼任について 

本案件に配置する主任（監理）技術者及び現場代理人は、工事・コンサル・
一般委託の区分を問わず同じ開札日の他の案件に配置できません。 



事前提出書類 
 (システム添付） 

参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。 

ファイルは一つにまとめてください。 

○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入してい

ることを証する書類の写し。（次の（1）～（3）のいずれか） 

（1）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し 

※経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要 

（2）（同通知書発行後に社会保険に加入した場合）健康保険、厚生年金保険及び

労働（雇用）保険料の領収書の写し 

（3）（法令に基づき社会保険適用を除外されている場合）健康保険、厚生年金保

険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書 

 

入札時提出 
(システム添付) 

○入札金額積算内訳書 
別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書（工事入札時システム添付）」をダウ

ンロードして使用してください。システムへはＰＤＦ化して添付してください。 

落札候補者が 
提出する書類 

(FAX046-232-6574) 

開札後、落札候補者は次の書類をＦＡＸで提出してください。 
(落札候補者決定の翌開庁日午前 10 時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。) 

 ○契約保証に関する調書 

○配置技術者等に関する書類 

○建設業許可の確認できる書類 

  



海老名市立有鹿小学校校舎外装改修工事

内容説明事項書

海　老　名　市



上記諸条件に依る見積に必要な図書は下記とする

(1)設    計    図　･････････････････････････････････････

(2)内容説明事項書(本書・環境配慮マニュアル) ･･･････････････････

(1)数　　量　　書  ･････････････････････････････････････

　④施工時間の制限

　⑤協議未成立事項

・屋上防水工事に係る削孔作業等、
　その他音が出る作業を行う際は、
　児童へ配慮し夏休み期間や授業時
　間外等に実施すること

・児童の登下校時間に配
　慮すること
・施設運営に支障のない
　よう留意すること

■ 有 □ 無
・施工数量調査は夏休み期間前に完
　了させ、調査結果を市監督員及び
　監理者に報告すること

■

本工事に関連して、空調
改修工事が発注される。

有 □ 無

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事は夏休み
期間に行うこと

学校行事等に極力配慮すること。
日曜、祝日は原則休工とする。

(3)工程関係

　①工期内施設利用 ■ 有 □ 無
安全対策を施し、児童その他関係者
の安全確保を図ること

■ 市担当者

■ 外部委託者

(2)工事監理体制

　②工事監理体制

(1)事業区分

■ 補助事業
学校施設環境改善交付金 防災機能強化

□ 市単事業
　①事業区分

内　容 備　考

・塗装改修工事　  ﾌｪﾝｽ、階段手摺、壁面ﾎﾞｯｸｽ、配管、渡り廊下鉄部等塗装ほか

・建具改修工事　　建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え、一部建具調整ほか

・その他工事　　　設備機器一時撤去及び復旧等その他上記工事に伴う付帯工事一式

※数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積

算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に参考数量として公表するもの

である。

有 □ 無

空調改修工事の受注者は、本工事で
設置する足場を使用する。

　②関連工事、
　　その他工事

　③施工時期の制限

5. 設 計 図 書

47 枚

6 枚

6. 数 量 書 22 枚

4. 工 事 期 間 契約締結日 から 令和9年1月18日

1. 工 事 名 称 海老名市立有鹿小学校校舎外装改修工事

2. 工 事 場 所 海老名市河原口三丁目13番１号

3. 工 事 概 要 　海老名市立有鹿小学校の校舎外壁等の塗装、防水改修工事等を行うもの。

◯　工事概要

・外壁改修工事　　既存塗装劣化部分除去、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去、劣化部

　本工事の実施に当たり、建築基準法、消防法、その他各関係法令・規則
等を確実に遵守すること。

8. 官 公 署 手 続 官公署手続きは、全て受注者の責任と負担に於いて行うこと

7. 法 令 の 遵 守

■ 有 □ 無
・景観条例
・校舎屋上「気象情報観
　測機器」の移設

・監理者の指示のもと、色見本板等
　の作成に協力すること
・施工に先立ち気象情報観測機器の
　移設場所や時期等について、海老
　名市危機管理課と協議のうえ工程
　計画等に反映させること

・防水改修工事　　外壁、屋上、庇、ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ等防水改修、ドレン改修ほか

9.その他の事項

項　　　目 適　　用

　　　　　　　　　補修のうえ塗装改修ほか

　　　　　　　　　　※西、本、東館、中央渡り廊下、東館渡り廊下、ポンプ室（ｱｽﾍﾞｽﾄ無）

　　　　　　　　　　職員便所棟(ｱｽﾍﾞｽﾄ有)

まで

■



　②使用制限

　①各種調査

■ 有 無□

　①現場照査等

　②公衆災害

(7)各種調査、使用制限

　②建設副産物
　　建設廃棄物

■ 有 □ 無

受注者対応

　④濁水・湧水処理にお
　　ける特別な対策等

□

■ □有 無

本工事における振動・騒音・粉塵・悪臭等については、特に注意し、付近住
民とのトラブルについては、受注者の責任において解決すること

特記仕様書による

　③工事用電力、
　　水の利用

□

　③原形復旧
工事範囲内の備品類の移動及び養生、清掃については、受注者の責任におい
て実施し、工事後は原形に復すること

事前調査を十分に行い、不明確な部分は工事打合簿により施工前に監理受託
者及び市監督員と協議し、確認をとること

　関係法令、規則等を遵守す
　るのは当然のこと右記事項
　にも配慮すること

(8)現場対応

揮発性有機化合物等

本工事に使用する材料は、揮発性有
機化合物等の放散しないもの又は放
散量の少ないものを使用すること
(Ｆ☆☆☆☆使用)

　③その他
　 （特別産業廃棄物等）

□ 有 ■ 無

石綿含有外壁塗材(ﾚﾍﾞﾙ3)

(6)建設副産物関係

　①建設発生土 □ 有 ■ 無

(5)支給品

　①支給品について □ 有 ■ 無

【電気】仮設電気は既存施設からの
供給は不可とする。新たに敷地内に
引き込むか発電機等での対応とする
こと。
【水道】敷地内のﾒｰﾀｰの本管側で分
岐し、工事用のﾒｰﾀｰを設けること。
設置に当たっては、水道局と協議を
行うこと。

有 ■ 無

有 ■ 無

・受注者において、発注図の仮設計
　画図を参考に作成し、事前に施設
　管理者及び市担当者等の承諾を受
　けること
・別発注予定の空調改修工事におい
　て足場等架設位置に空調室外機等
　を設置するため、詳細について空
　調改修工事受注者と調整のうえ仮
　設計画を作成すること。

図示
(仮設計画参考図による)

　②交通誘導員 ■ 有 □ 無

　①仮設計画 ■ 有 □ 無

(4)仮設関係

項　　　目 適　　用 内　容　等 備　考



「18 工事関係様式」内、工事提出書類チェックリストによる

□

　②工事完成図書

　④法定外の労災保険の
　　加入

　③海老名環境マネジメ
　　ントシステム

■ 海老名市ホームページ「海老名市公共工事共通事項書」適用図書による

(9)その他

■ 海老名市ホームページ－検査担当からのお知らせ

■ 海老名市ホームページ－営繕課担当事務

「海老名市営繕工事　工事提出書類作成等の手引き」による

市では、海老名環境マネジメントシステムの運用に伴い、｢公共工事環境配慮
マニュアル｣が適用となった。よって本工事では、その環境配慮マニュアルに
基づき別紙の項目で対象となる作業について環境配慮に努めること

　①適用基準等

項　　　目 適　　用 内　容　等 備　考

　⑦施工数量調査
数量書の外壁補修数量は設計想定数量であるため、施工数量調査を実施のう
え、調査結果報告書を提出すること。

　⑤施工時期の制限等
夏休み期間：令和８年７月18日から令和８年８月26日まで
学校行事等に極力配慮すること。

　⑥アスベスト除去作業

アスベスト除去作業は夏休み期間に行うこと。ただし、学校行事等に配慮す
る必要があることから全日作業できるものではない。
施設管理者、監督員等との協議により、隔離養生が不要な工法等で児童の安
全が確認される場合はこの限りではない。

本工事において、受注者は法定外労働災害補償制度（法定外の労災保険）に
加入すること。また、受注者は保険契約を締結したときは、発注者にその証
券等を提示すること。



        公共工事において配慮すべき環境要素

３　生活環境

(2)振動
①工事作業機械の稼動による振動

②工事用車両走行による振動

(3)悪臭 しゅんせつ土等の悪臭

(4)電波障害 大規模建築物による電波受信状態への影響

(5)日照障害 大規模建築物による日影時間への影響

(6)地域生活環境

①公園、野球場、陸上競技場等屋外体育施設又は他の施設等の夜間照明に
より影響を受ける周辺住民の生活環境

②道路整備におけるルート又は道路構造による地域分断

③歩道若しくは道路横断施設又はその他の公共施設等における高齢者・障
害者の安全な通行・歩行環境

④大規模建築物の駐車場等への出入り車両により影響を受ける交通の安全
性

⑤工事車両の出入りにより影響を受ける交通の安全性

②自動車の排ガス、ごみ焼却施設からのダイオキシン等による汚染を考慮
すべき地域的な大気環境

(4)土壌 畑、水田、砂利道等のほか舗装されていない剥き出しの地面

(5)建設副産物

①排出土

(6)熱帯林 コンクリート型枠などに使用され、減少を続ける熱帯林資源

(1)騒音

①工事作業機械の稼動による騒音

②工事用車両走行による騒音

③公園、野球場、陸上競技場等屋外体育施設での騒音

④施設の空調機等電気・機械設備の騒音

(4)動植物 現にその土地に生息するか、又は最近まで生息していた動植物

(5)歴史的遺産
①地表に存在する文化財、遺跡等

②埋蔵文化財

⑦不要木材

⑧PCB等の毒性物質

⑨その他の建設廃材

  海老名市の公共工事において配慮の対象とすべき環境要素は、以下の一覧表のとおりとする。これらの環境要素は、工事施
工過程の環境負荷の低減はもとより、公共工事の成果として地域及び地球環境に有益な影響が得られるためには不可欠なもの
である。

環境要素一覧表

大分類 中分類 小分類

１　地域の自然環境・
景観

(1)緑

①自然林、草原など面的な広がりを持つ緑

②堤防、土手、法面、並木などの樹林帯又は草原など線的な連続性を持つ
緑

(2)地形・地質 その場所本来の地形・地質とそれに依拠する生態系

(3)水辺 河川や水路などとその堤敷及びそれに依拠する生態系

②コンクリートガラ

③アスファルトガラ

④伐採材

(6)景観

①その土地の現在の景観

②その土地に現在ある眺望地点とそこからの景観

③道路等、都市基盤施設がもたらす景観

⑤まだ使用可能な製品

⑥鉄骨・鉄筋・その他の金属類の切りくず

２　地球環境

(1)資源
①石油類・金属・水・岩石等の鉱物資源

②木材等の森林資源

(2)大気

①公園、屋外体育施設又は工事などで発生する砂塵による迷惑を考慮すべ
き局地的な大気環境

③フロンガス、二酸化炭素等の放出による影響を考慮すべき地球規模の大
気環境

(3)水質

①公園、屋外体育施設、駐車場などの排水の影響を受ける水系

②土地の改変等による濁水等の影響を受ける水系

③土木工事により影響を受ける地下水



□　設計・施工時に配慮する事項

□　設計・施工時に配慮する事項

掘　削 排出土の発生を抑える設計を行う。 2-(5)-①

石膏ボードはリサイクル製品を使用しない（廃棄処分時に有害物質が発生
する）。

2-(5)-⑧

鋼製型枠の使用を検討する。 2-(6)型　枠

鉄骨・鉄筋 切りくず等のリサイクルに努める。 2-(5)-⑥

金属類

排出土中に他の廃棄物が混入しないよう分別する。 2-(5)-①

砂利地業では再生砕石を使用する。 2-(5)-②③

搬出土処理

極力現場内での利用を図る。 2-(5)-①

搬出する場合は他の市内工事での有効利用を図る。 2-(5)-①

地　業

雨水排水 雨水の集水桝に浸透型を使用する。

３．建物建築・改修工事
作業 配慮事項 環境要素

工事全体
周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑え
る。

3-(1)-①②
3-(2)-①②

2-(3)-③

内　装
壁紙等はリサイクル製品を使用する。 2-(1)-②

ホルムアルデヒド等の低使用製品を使用する。 2-(5)-⑧

切りくず等のリサイクルに努める。 2-(5)-⑥

木　材 集成材の使用を検討する。 2-(1)-②

断　熱 冷暖房施設の省エネのため、断熱構造とする。
2-(1)-①
2-(2)-③

工事作業機械・車両運行

低騒音・低振動型作業機械を使用する。 3-(1)-①

排ガス規制に適合した作業機械・車両（ディーゼルエンジン）を使用す
る。

2-(2)-②

周辺住民の生活を妨げないように作業時間帯を設定する。
3-(1)-①②
3-(2)-①②
3-(6)-⑤

道路以外の場所に作業機械搬入車両、ダンプトラック等の待機場所を確保
する。

3-(6)-⑤

工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしない。
2-(2)-②
3-(1)-①



数 量 書

令和7・8年度

工事名称

工事場所

工 期

工事概要 　海老名市立有鹿小学校の校舎外壁等の塗装、防水改修工事等を行うもの。

海老名市立有鹿小学校校舎外装改修工事

海老名市河原口三丁目13番１号

◯　工事概要

・外壁改修工事　　既存塗装劣化部分除去、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去、劣化部

　　　　　　　　　補修のうえ塗装改修ほか

　　　　　　　　　　※西、本、東館、中央渡り廊下、東館渡り廊下、ポンプ室（ｱｽﾍﾞｽﾄ無）

　　　　　　　　　　職員便所棟(ｱｽﾍﾞｽﾄ有)

・防水改修工事　　外壁、屋上、庇、ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ等防水改修、ドレン改修ほか

・塗装改修工事　  ﾌｪﾝｽ、階段手摺、壁面ﾎﾞｯｸｽ、配管、渡り廊下鉄部等塗装ほか

・建具改修工事　　建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え、一部建具調整ほか

・その他工事　　　設備機器一時撤去及び復旧等その他上記工事に伴う付帯工事一式

契約締結日から令和9年1月18日まで



工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事
1

式
計

共通費

共通仮設費
1

式
現場管理費

1
式

一般管理費等
1

式
計

工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費
1

式



建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事
1

式
アスベスト除去工事

1
式

廃材処分費
1

式
計



建築工事 科目別内訳 3
建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

本館・西館・東館
1

式
計

建築工事  科目別内訳
アスベスト除去工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

アスベスト除去工事
1

式
計



建築工事 科目別内訳 4
廃材処分費

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

廃材処分費
1

式
計



建築工事 中科目別内訳 5
建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

本館・西館・東館 直接仮設工事

1
式

本館・西館・東館 防水改修工事

1
式

本館・西館・東館 外壁改修工事

1
式

本館・西館・東館 建具改修工事

1
式

本館・西館・東館 塗装改修工事

1
式

本館・西館・東館 その他工事

1
式

本館・西館・東館 撤去工事

1
式

計

建築工事  中科目別内訳
アスベスト除去工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

アスベスト除去工事 アスベスト除去工事

1
式

計



建築工事 中科目別内訳 6
廃材処分費

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

廃材処分費 廃材処分費

1
式

計



建築工事 細目別内訳 7
建築工事 本館・西館・東館 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0001
1

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0002

1
式

枠組本足場 建枠900×1700 布枠500×240 別紙 00-0003
(手すり先行方式) 1

22m未満 - - 式
枠組本足場 建枠900×1700 布枠500×240 別紙 00-0004
(手すり先行方式) 1

12m未満 - - 式
枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚 別紙 00-0005
(手すり先行方式) 1

12m未満 - - 式
ﾊﾞﾙｺﾆｰ足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚 別紙 00-0006

1
12m未満 - - 式

安全手すり 枠組本足場用(手すり先行方式) 別紙 00-0007
1

式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 別紙 00-0008

1
式

小幅ネット張り 別紙 00-0009
（層間塞ぎ） 1

式
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 存置9ヶ月以下 運搬費共
(材工共) 95.3

㎡
仮設材運搬 別紙 00-0010

1
式

計

建築工事  細目別内訳
建築工事 本館・西館・東館 防水改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【本館・西館・渡 配膳室屋上・職員便所屋根共
り廊下_R階】

床清掃

1,335
㎡

下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
勾配調整 1,335

㎡
ﾄﾞﾚｲﾝ撤去部補修 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ

19
か所

合成高分子系 S-M2 機械固定工法 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし 1,335

- ｼｰﾙ材共 ㎡
合成高分子系 S-F2 接着工法
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし 210

- ｼｰﾙ材共 ㎡
塩ﾋﾞ鋼板取付 立上入隅

387
ｍ

塩ﾋﾞ鋼板取付 側溝出隅
128

ｍ
塩ﾋﾞ鋼板取付 側溝入隅

128
ｍ

押え金物取付 天端端末
313

ｍ
押え金物取付 ｱｺﾞ下端末

74
ｍ

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ
22

か所
ﾍﾘｻｲﾝｼｽﾃﾑ 「海老名 有鹿小」

6
文字

ﾎﾟｰﾙﾍﾞｰｽ X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
1

か所
煙突天端 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系

11
か所



建築工事 細目別内訳 8
建築工事 本館・西館・東館 防水改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾊﾄ小屋天端 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
1

か所
塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 74

ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用

SGP 100A 張掛け幅 100 13
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用
SGP 100A 張掛け幅 100 6

か所
【本館・西館_ﾊﾞﾙ
ｺﾆｰ】

床清掃

242
㎡

下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
勾配調整 242

㎡
ﾄﾞﾚｲﾝ撤去部補修 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ

22
か所

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 242

㎡
塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 224
㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用 塗膜防水用
SGP 80A 張掛け幅 100 22

か所
【屋外階段】

床清掃

25
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 防滑仕上
全面下地調整共 25

㎡
【その他】

建築工事  細目別内訳
建築工事 本館・西館・東館 防水改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え

210
ｍ

計



建築工事 細目別内訳 9
建築工事 本館・西館・東館 外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) 3,589

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系（PU-2）
打継目地・化粧目 幅20×深さ10程度 486
地 各館合計 ｍ
【本館】

高圧洗浄 50MPa以上
508

㎡
高圧洗浄 30MPa

996
㎡

外壁浮き部分補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ
部分エポキシ樹脂注入工法 135
16本/m2 ㎡

防水型 コンクリート面 凹凸状 吹付け
複層塗材 E ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗２回 1,568

下地調整（C-1）共 ㎡
外装薄塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け

下地調整費(C-1)共 377
㎡

【西館】

高圧洗浄 50MPa以上
228

㎡
高圧洗浄 30MPa

594
㎡

爆裂部補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法
279

か所
外壁浮き部分補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ

部分エポキシ樹脂注入工法 74
16本/m2 ㎡

ｸﾗｯｸ補修 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
0.2ｍｍ～1.0ｍｍ 32.9

ｍ
ｸﾗｯｸ補修 Uｶｯﾄｼｰﾙ工法

1.0mm超 32.9
ｍ

建築工事  細目別内訳
建築工事 本館・西館・東館 外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

防水形 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凸部処理 吹付け
複層塗材 E ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 822

下地調整費(C-1)共 ㎡
外装薄塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け

下地調整費(C-1)共 151
㎡

【東館】

高圧洗浄 30MPa
1,199

㎡
サイディング パテ補修
クラック補修 0.7

ｍ
サイディング パテ補修
欠損部補修 0.1

㎡
ＮＡＤ塗り 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面
改修仕様 工程B種 1,199

下地調整RB種(塗替え面) ㎡
屋根遮熱塗装

650
㎡

【ポンプ室】

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) 27.8

㎡
爆裂部補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法

3
か所

高圧洗浄 30MPa
27.8

㎡
防水形 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凸部処理 吹付け
複層塗材 E ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 27.8

下地調整費(C-1)共 ㎡
計



建築工事 細目別内訳 10
建築工事 本館・西館・東館 建具改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【本館】

本館 点検、注油、ビス弛み留め等
開閉調整 1

式
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 1,003
ｍ

ｶﾞﾗｽ清掃 両面
1,251

㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 1,251

㎡
AW/5’新設

1
式

【西館】

西館 点検、注油、ビス弛み留め等
開閉調整 1

式
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 441
ｍ

ｶﾞﾗｽ清掃 両面
241

㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 241

㎡
【東館】

東館 点検、注油、ビス弛み留め等
開閉調整 1

式
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 501
ｍ

ｶﾞﾗｽ清掃 両面
419

㎡

建築工事  細目別内訳
建築工事 本館・西館・東館 建具改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 419

㎡
計



建築工事 細目別内訳 11
建築工事 本館・西館・東館 塗装改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【渡り廊下
】

躯体 DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 51.7
錆止め 塗料E種 ㎡

鉄部塗装 DP塗装 1級
折板屋根 表裏 下地調整 RB種(塗替え面) 233

錆止め 塗料E種 ㎡
鉄部塗装 DP塗装 1級
腰壁ﾌﾚｰﾑ 下地調整 RB種(塗替え面) 38.5

錆止め 塗料E種 ㎡
ラワン合板 下地調整 RB種(塗替え面)
DP塗装 下塗共 118

㎡
【東館渡り廊下
】

躯体 DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 108
錆止め 塗料E種 ㎡

鉄部塗装 DP塗装 1級
折板屋根 表裏 下地調整 RB種(塗替え面) 55

錆止め 塗料E種 ㎡
鉄部塗装 DP塗装 1級
腰壁ﾌﾚｰﾑ 下地調整 RB種(塗替え面) 38.5

錆止め 塗料E種 ㎡
ラワン合板 下地調整 RB種(塗替え面)
DP塗装 下塗共 140

㎡
折板屋根上部配管

50.6
ｍ

【東館屋外階段】

躯体 DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 80.6
錆止め 塗料E種 ㎡

屋根 DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 31.5
錆止め 塗料E種 ㎡

腰壁パネル DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 15.8
錆止め 塗料E種 ㎡

建築工事  細目別内訳
建築工事 本館・西館・東館 塗装改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【本館】

PHルーバー DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 12.6
錆止め 塗料E種 ㎡

昇降口庇 DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 151
錆止め 塗料E種 ㎡

配膳室庇 DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 18.1
錆止め 塗料E種 ㎡

鉄部塗装 DP塗装 1級
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 下地調整 RB種(塗替え面) 125

錆止め 塗料E種 ｍ
STタラップ DP塗装 1級

下地調整 RB種(塗替え面) 11.3
錆止め 塗料E種 ｍ

鉄部塗装 DP塗装 1級
階段手摺 下地調整 RB種(塗替え面) 283

錆止め 塗料E種 ｍ
鉄部塗装 DP塗装 1級
竪樋養生管 下地調整 RB種(塗替え面) 18

錆止め 塗料E種 ｍ
鉄部塗装 DP塗装 1級
ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ支柱 下地調整 RB種(塗替え面) 171

錆止め 塗料E種 ｍ
SD DP塗装 1級

下地調整 RB種(塗替え面) 5.8
錆止め 塗料E種 ㎡

高架水槽 FRP製貯水槽外面塗装
シリコン塗料 16.5

㎡
高架水槽配管 DP塗装 1級

下地調整 RB種(塗替え面) 10
錆止め 塗料E種 ｍ

避雷針 DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 6
錆止め 塗料E種 ｍ

室外機フェンス DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 10.9
錆止め 塗料E種 ㎡

配管架台 DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 0.1
錆止め 塗料E種 ㎡



建築工事 細目別内訳 12
建築工事 本館・西館・東館 塗装改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【西館】

鉄部塗装 DP塗装 1級
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 下地調整 RB種(塗替え面) 56.6

錆止め 塗料E種 ｍ
SD DP塗装 1級

下地調整 RB種(塗替え面) 1.2
錆止め 塗料E種 ㎡

鉄部塗装 DP塗装 1級
竪樋養生管 下地調整 RB種(塗替え面) 9

錆止め 塗料E種 ｍ
屋上配管架台 DP塗装 1級

下地調整 RB種(塗替え面) 0.2
錆止め 塗料E種 ㎡

【ポンプ室】

SD・SG DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 1.9
錆止め 塗料E種 ㎡

鉄部塗装 DP塗装 1級
屋根鉄骨部分 下地調整 RB種(塗替え面) 3.3

錆止め 塗料E種 ㎡
【東館】

庇 DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 18.5
錆止め 塗料E種 ㎡

水切り DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 148
錆止め 塗料E種 ｍ

フェンス DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 3.5
錆止め 塗料E種 ㎡

ガスメーター支持 DP塗装 1級
金物 下地調整 RB種(塗替え面) 0.1

錆止め 塗料E種 ㎡
【雑物】

ガスボンベ置き場 DP塗装 1級
フェンス 下地調整 RB種(塗替え面) 3.6

錆止め 塗料E種 ㎡

建築工事  細目別内訳
建築工事 本館・西館・東館 塗装改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

電気ボックス DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 0.1
錆止め 塗料E種 ㎡

屋上ボックス DP塗装 1級
下地調整 RB種(塗替え面) 0.1
錆止め 塗料E種 ㎡

計



建築工事 細目別内訳 13
建築工事 本館・西館・東館 その他工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ネット交換 ネットH=1800
着色塗装亜鉛メッキ鉄線 1

屋上ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ φ3.2X50 （撤去含む） 式
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 30㎝用 別紙 00-0011

シール共 1
式

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 274

ｍ
塩ビ角樋 100X100

2.5
ｍ

給湯管 保温 ﾛｯｸｳｰﾙ
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 8.5
25A ｍ

SUSExp.J清掃

40
㎡

電気ボックス

1
か所

監視カメラ 工事中足場に取付け
取外し 4

台
監視カメラ
再取付け 4

台
スピーカー
取外し 2

台
スピーカー
再取付け 2

台
気象情報観測機器
取外し 1

台
気象情報観測機器
再取付 1

台
計

建築工事  細目別内訳
建築工事 本館・西館・東館 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【防水】

たてどい撤去 VP管 集積共
274

ｍ
軒どい撤去

2.5
ｍ

既存天端押え金物 ｼｰﾘﾝｸﾞ共
撤去 387

ｍ
既存立上り塩ﾋﾞｼｰ
ﾄ防水撤去 210

㎡
既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 別紙 00-0012

1
式

既存中継ﾄﾞﾚﾝ撤去

22
か所

脱気筒撤去

22
か所

【外壁】

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
打継目地・化粧目 896
地 ｍ
【建具】

AW/5’撤去 SD
1

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

1,141
ｍ

ガラスとめ（シー
リング）撤去 1,856

ｍ
【雑物】



建築工事 細目別内訳 14
建築工事 本館・西館・東館 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ウェザーカバー撤 ｽﾃﾝﾚｽ製 30㎝用
去 再使用しない 5

ｼｰﾘﾝｸﾞとも 個
電気ボックス撤去

1
か所

保温材撤去 ﾛｯｸｳｰﾙ
屋外露出 8.5
100A以下 外装材共 ｍ

【運搬】

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 - 8

DID区間有り 6.0㎞以下 台
【積込み・

発生材処分】

発生材積込み 金属くず
7.5

ｍ3
発生材積込み 混合廃棄物

3.1
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
アスベスト除去工事 アスベスト除去工事 アスベスト除去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

本工事 別紙 00-0013
1

式
計



建築工事 細目別内訳 15
廃材処分費 廃材処分費 廃材処分費

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

金属くず

7.5
ｍ3

混合廃棄物

3.1
ｍ3

〈ｱｽﾍﾞｽﾄ除去〉

石綿含有産業廃棄 建築仕上塗材（レベル3）
物 処分費 1

ｍ3
計



建築工事 別紙明細 16
建築工事 本館・西館・東館 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0001
1

式
養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 1,602

㎡
養生(外壁改修)

480
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
1

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 1,602

㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) 480

㎡
計

枠組本足場 建枠900×1700 布枠500×240 別紙 00-0003
(手すり先行方式) 1

22m未満 - - 式
枠組本足場 建枠900×1700 布枠500×240
(手すり先行方式) 2,967

22m未満 - - ㎡
計

建築工事 別紙明細
建築工事 本館・西館・東館 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠900×1700 布枠500×240 別紙 00-0004
(手すり先行方式) 1

12m未満 - - 式
枠組本足場 建枠900×1700 布枠500×240
(手すり先行方式) 2,457

12m未満 - - ㎡
計

枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚 別紙 00-0005
(手すり先行方式) 1

12m未満 - - 式
枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) 111

12m未満 - - ㎡
計

ﾊﾞﾙｺﾆｰ足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚 別紙 00-0006
1

12m未満 - - 式
ﾊﾞﾙｺﾆｰ足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚

249
12m未満 - - ㎡

計

安全手すり 枠組本足場用(手すり先行方式) 別紙 00-0007
1

式
安全手すり 枠組本足場用(手すり先行方式)

517
ｍ

計



建築工事 別紙明細 17
建築工事 本館・西館・東館 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 別紙 00-0008
1

式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り

5,650
㎡

計

小幅ネット張り 別紙 00-0009
（層間塞ぎ） 1

式
小幅ネット張り
（層間塞ぎ） 397

ｍ
計

建築工事 別紙明細
建築工事 本館・西館・東館 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0010
1

式
仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 5,424
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 建枠幅600
(枠組本足場) 360
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 517

ｍ
仮設材運搬
(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ) 95.3

㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 397

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 5,650

㎡
計



建築工事 別紙明細 18
建築工事 本館・西館・東館 その他工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 30㎝用 別紙 00-0011
シール共 1

式
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 30㎝用

5
個

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
15×10 6

ｍ
計

建築工事 別紙明細
建築工事 本館・西館・東館 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 別紙 00-0012
1

式
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 縦：13

横：6 19
か所

計



建築工事 別紙明細 19
アスベスト除去工事 アスベスト除去工事 アスベスト除去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

本工事 別紙 00-0013
1

式
RC面 集塵装置付超高圧水洗工法（100MPa
仕上塗材・下地調 以上） 64
整材 除去 ㎡
土間養生（足場最 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 0.15mm 2重
下部） 1

式
機械損料 吸引装置含む

1
式

同時吸引廃材・廃 廃水はpH調整後現地処分
水分別費 1

式
廃棄物袋詰め 0.15mm 2重梱包

1
式

安全衛生設備機器 真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ
1

式
保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・
保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等 1

式
諸経費 石綿作業主任者経費・法定福利費含

む 1
式

石綿含有産業廃棄 （4t車）
物 収集運搬費 1

台
計



共通仮設費(積上) 明細 20

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

B型バリケード

1
式

仮囲い 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板
H=3.0m t=1.2㎜ w=500 - 1

式
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ W5.4XH4.5

期間9か月 1
式

VOC環境測定 施工前・施工後 別紙 00-0014
1

式
環境測定 別紙 00-0015
（ｱｽﾍﾞｽﾄ） 1

式
交通誘導員B

270
人

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 共用10日
1

式
コーンバー 共用4日

カラーコーンH700 赤 15個
コーンウェイト ゴム製 15個
ｺｰﾝﾊﾞｰL=2000 14本

1
式

計



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 21

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

VOC環境測定 施工前・施工後 別紙 00-0014
1

式
VOC環境測定

16
か所

計

環境測定 別紙 00-0015
（ｱｽﾍﾞｽﾄ） 1

式
基本技術料

3
回

作業前 (敷地境界4点)
4

点
作業中 (敷地境界4点+作業付近1点+ﾌﾟﾗﾝﾄ

付近1点) 6
点

作業後 (敷地境界4点)
4

点
放流水分析(作業 検出限界値:1ﾘｯﾄﾙあたり50本以下
中1回) 1

回
報告書作成費

1
式

現場派遣費

3
回

計





N.S
1



N.S
2



N.S
3



N.S
4



S 1 600N.S

N.S 1:600

12,686.48

RC 3
55

RC 3 S 2
42

RC S 1
57

S 1
16

CB 1
55

RC 1
57

68

50 16



図面名称

縮尺

図面番号

件名
Ebina City

海老名市

海老名市立有鹿小学校校舎外装改修工事

NS

外部仕上表・特記事項（1）

符号

①

②

RC造

共通

屋上

バルコニー

③外壁 RC造

④

⑥庇

※軒裏は庇・RC造と同じ

⑫

軒裏
（ﾊﾞﾙｺﾆｰ含む)

RC造

⑦

建具

樋 竪樋

有鹿小学校　外部仕上表

屋外階段

その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ

特記事項

欠損・腐朽部

スチールメッシュフェンス

⑧

⑨

⑩

⑪

本館

S造

職員便所棟

⑤

STルーバー

STタラップ ⑬

PH・R階

配膳室屋上

既　存 改　修

職員便所棟外壁：吹付材除去：集塵装置付き超高圧水洗工法（100MPa以上）

平場：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法、露出防水層非撤去、機械的工法（S-M2）天端押え金具とも

立上り(天端まで)：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法、露出防水層非撤去、接着工法（S-F2）

平場：合成高分子ルーフィングシート防水ｔ＝2.0

平場・立上り：ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水工法、露出防水層非撤去、密着ｸﾛｽ挿入工法（X-2）

中継用ﾄﾞﾚｲﾝ（16ヶ所）新設・先付け納まり

カチオンフィラーにて下地調整の上アクリル系リシン吹付 既存塗膜高圧洗浄（30MPa程度）劣化部分除去 下地調整のうえ外装薄塗材E吹付

下地調整のうえ防水形複層塗材E吹付

アルミサッシ　

スチールサッシSOP

縦型ﾄﾞﾚｲﾝ（計9ヶ所）撤去処分、横引ﾄﾞﾚｲﾝ（計4ヶ所）撤去処分

塗膜除去　下地処理　錆止め塗料塗り　耐候性塗料（DP）塗り　※支持金物とも

硬質塩ﾋﾞ管φ75（ｶﾗｰ）新設　　　既存支持金物：塗膜除去･下地処理･錆止め塗料塗･耐候性塗料（DP）塗り

縦型ﾄﾞﾚｲﾝ（計9ヶ所）：新設・先付け納まり、横引ﾄﾞﾚｲﾝ（計4ヶ所）：新設・先付け納まり

蹴上、踏面、巾木：ウレタン系塗膜防水工法、露出防水層撤去、密着クロス挿入工法（X-2）

打継目地・伸縮目地・耐震ｽﾘｯﾄ等

各所各仕様

［樋B］硬質塩ﾋﾞ管φ100　※撤去処分　　支持金物@1,200内外　　　

［樋 ］白ｶﾞｽ管φ120　支持金物@1,500内外　OP塗装

ｼｰﾘﾝｸﾞ材打ち替え　MS-2（10×20）　PU-2（10×10）

スチール手摺：OP

スチール手摺：塗膜除去　下地処理　錆止め塗料塗り　耐候性塗料（DP）塗り

スチール手摺：塗膜除去　下地処理　錆止め塗料塗り　耐候性塗料（DP）塗り

建物北面外壁：既存塗膜高圧洗浄（50MPa以上）塗膜全面除去　下地調整の上防水型複層塗材E吹付

上記外壁面：既存塗膜高圧洗浄（30MPa程度）劣化部除去　下地調整の上防水型複層塗材E吹付

折板屋根 高圧洗浄(30MPa程度)　下地処理　錆止め塗料塗り

軽量鉄骨ﾌﾚｰﾑ：耐候性塗料（DP）塗り 折板：耐候性塗料（DP）塗り

ﾓﾙﾀﾙ補修のうえ複層塗材E吹付 既存塗膜高圧洗浄（30MPa程度）劣化部分除去 下地調整のうえ防水型複層塗材E吹付

平場：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法、露出防水層非撤去、機械的工法（S-M2）天端押え金具とも

立上り(天端まで)：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法、露出防水層非撤去、接着工法（S-F2）

平場：合成高分子ルーフィングシート防水ｔ＝2.0

立上り：合成高分子ルーフィングシート防水ｔ＝1.5　接着工法　　パラペット上部巻き込み

ｱﾙﾐ・ｶﾞﾗｽ：内外清掃

ｽﾁｰﾙ：塗膜除去　下地処理　錆止め塗料塗り　耐候性塗料（DP）塗り 

鋼製建具廻り：ｼｰﾘﾝｸﾞ材打ち替えMS-2　※ｽﾁｰﾙ製建具のｶﾞﾗｽ廻りを含む

微弾性フィラーにて下地調整の上防水型複層塗E　※アスベスト含有なし

スチール製 塗膜除去　下地処理　錆止め塗料塗り　耐候性塗料（DP）塗り　※支持金物とも

平場・立上り：塗膜防水　接着工法（X-2）　　中継用ﾄﾞﾚｲﾝ（計16ヶ所）撤去処分

外腰：微弾性フィラーにて下地調整の上防水型複層塗材E

スチール手摺　40A　60A　OP

蹴上、踏面：防水モルタル金ゴテ　

ノンスリップ（磁器質タイル）（既存のまま）
巾木：モルタル防水立上げ  段裏：白セメント吹付

屋上スチールメッシュフェンス　H=1,800

メッシュ撤去

既存支柱部　下地処理　錆止め塗料塗り　対候性塗料（DP）塗り

メッシュ新設

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

外壁のｺﾝｸﾘｰﾄ面・ﾓﾙﾀﾙ面等のひび割れ、浮き、爆裂、欠損部は改修を行う。以下によらない場合は監督員等との協議を行う。

爆裂部：ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法（鉄筋防錆処理含む）

ひび割れ．0.2㎜以上1.0㎜以下：自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ひび割れ．1.0㎜超：Uｶｯﾄ充填工法

ひび割れ．貫通部分：ｼｰﾘﾝｸﾞ注入

欠損部：ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法（深さ30㎜程度を超える欠損はｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法とする）

既存防水下地の異物等はｹﾚﾝし全面清掃する。防水下地調整材は平場・立上りともﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄとする。

ｼｰﾄ防水施工箇所はﾃﾞｨｽｸの引抜試験を実施する。

ｼｰﾄ防水の機械固定ﾃﾞｨｽｸの配置は施工図・計算書を提出のうえ、監督員等の承諾を受ける。

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ・中継用ﾄﾞﾚｲﾝ：改修用を設置（ｷｬｯﾌﾟとも）する。改修用ﾄﾞﾚｲﾝの設置に支障となる部分を撤去する。ﾄﾞﾚｲﾝ廻りの不陸が大きい場合はﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ等で補修する。

外壁の打継目地・伸縮目地及び防水保護層の伸縮目地は撤去しﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材を充填する。

軒裏（庇、屋外階段等）の仕上塗材は鉄部を除き外装薄塗材Eとする。

設備配管等支持金物は再塗装をする。また、設備配管は既存利用するため、ｼｰﾄ防水の施工に影響がある範囲はｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟし対応する。

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ材は撤去し、変成ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材を充填する。

建具ｶﾞﾗｽ・ｶﾞﾗﾘは外装改修後、清掃（両面）を行う。

外装部に設置されている設備および支持金物は、再塗装（下地調整、錆止め、DP1級）を行う。SUS製のものは塗装せず清掃をおこなう。

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽはひし形金網交換を行い、既存支柱部・ｱﾝｸﾞﾙ等は塗替えを行う。

浮き部分：ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法（16本/m2）

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の撤去は、関係法令、ﾏﾆｭｱﾙ、関係官庁指導により必要な隔離や養生及び設備を設置し、適切に撤去処分すること。

立上り：合成高分子ルーフィングシート防水ｔ＝1.5　接着工法　　パラペット上部巻き込み、

立上り天端防水端末用金具　※金具撤去処分

微弾性フィラーにて下地調整の上防水型複層塗E　※アスベスト含有仕上塗材　　【図示】 【図示】
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図面名称

縮尺

図面番号

件名
Ebina City

海老名市

海老名市立有鹿小学校校舎外装改修工事

NS

外部仕上表・特記事項（2）

符号

②

③

外壁

④建具

樋 竪樋

その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ

欠損・腐朽部

東館

符号

①

②

R階

共通

屋上

バルコニー

③外壁 RC造

④

⑤

※軒裏は庇・RC造と同じ

⑥

軒裏
（ﾊﾞﾙｺﾆｰ含む)

RC造

⑦

建具

樋 竪樋

有鹿小学校　外部仕上表

その他

ｼｰﾘﾝｸﾞ

欠損・腐朽部

スチールメッシュフェンス ⑩

西館

昇降口

①
屋根

庇 S造

水切り

⑤

⑥

既　存 改　修

既存塗膜高圧洗浄（30MPa程度）　下地調整の上NAD塗装　ローラー仕上

既　存 改　修

窯業系サイディングボードｔ＝１５（金具止工法）

アルミサッシ

硬質塩ﾋﾞ管φ75（ｶﾗｰ）新設　　　既存支持金物：塗膜除去･下地処理･錆止め塗料塗･耐候性塗料（DP）塗り

打継目地・伸縮目地・耐震ｽﾘｯﾄ等

各所各仕様

［樋B］硬質塩ﾋﾞ管φ75　VU　支持金物@1,200内外　　　

ｼｰﾘﾝｸﾞ材打ち替え　MS-2（10×20）　PU-2（10×10）

平場：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法、露出防水層非撤去、機械的工法（S-M2）天端押え金具とも

立上り(天端まで)：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法、露出防水層非撤去、接着工法（S-F2）

平場：合成高分子ルーフィングシート防水ｔ＝1.5

平場・立上り：ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水工法、露出防水層非撤去、密着ｸﾛｽ挿入工法（X-2）

中継用ﾄﾞﾚｲﾝ（6ヶ所）新設・先付け納まり

カチオンフィラーにて下地調整の上アクリル系リシン吹付 既存塗膜高圧洗浄（30MPa程度）劣化部分除去 下地調整のうえ外装薄塗材E吹付

アルミサッシ　

スチールサッシSOP

縦型ﾄﾞﾚｲﾝ（計4ヶ所）撤去処分、横引ﾄﾞﾚｲﾝ（計2ヶ所）撤去処分

塗膜除去　下地処理　錆止め塗料塗り　耐候性塗料（DP）塗り　※支持金物とも

硬質塩ﾋﾞ管φ75（ｶﾗｰ）新設　　　既存支持金物：塗膜除去･下地処理･錆止め塗料塗･耐候性塗料（DP）塗り

縦型ﾄﾞﾚｲﾝ（計4ヶ所）：新設・先付け納まり、横引ﾄﾞﾚｲﾝ（計2ヶ所）：新設・先付け納まり

打継目地・伸縮目地・耐震ｽﾘｯﾄ等

各所各仕様

［樋B］硬質塩ﾋﾞ管φ100　※撤去処分　　支持金物@1,200内外　　　

［樋 ］白ｶﾞｽ管φ120　支持金物@1,500内外　OP塗装

ｼｰﾘﾝｸﾞ材打ち替え　MS-2（10×20）　PU-2（10×10）

スチール手摺：塗膜除去　下地処理　錆止め塗料塗り　耐候性塗料（DP）塗り

平場：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法、露出防水層非撤去、機械的工法（S-M2）天端押え金具とも

立上り(天端まで)：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法、露出防水層非撤去、接着工法（S-F2）

平場：合成高分子ルーフィングシート防水ｔ＝1.5

立上り：合成高分子ルーフィングシート防水ｔ＝1.5　接着工法　　パラペット上部巻き込み

ｱﾙﾐ・ｶﾞﾗｽ：内外清掃

ｽﾁｰﾙ：塗膜除去　下地処理　錆止め塗料塗り　耐候性塗料（DP）塗り 

鋼製建具廻り：ｼｰﾘﾝｸﾞ材打ち替えMS-2　※ｽﾁｰﾙ製建具のｶﾞﾗｽ廻りを含む

下地：無機質高充填フォームｔ＝4 

仕上：ガルバリウム鋼板　ｔ＝0.6　折板葺　H=88　鼻隠し：カラー鉄板　ｔ＝0.5　Ｈ＝300 下地調整の上遮熱塗装

仕上材・下地材、残置　

屋根　カラー鉄板　ｔ＝0.5　折板葺　Ｈ＝88　　鼻隠し：カラー鉄板　ｔ＝0.5　Ｈ＝300　 清掃

ｶﾗｰ鉄板加工 高圧洗浄(30MPa程度)　下地処理　錆止め塗料塗り 耐候性塗料（DP）塗り

微弾性フィラーにて下地調整の上防水型複層塗E　※アスベスト含有なし
建物北面外壁：既存塗膜高圧洗浄（50MPa以上）塗膜全面除去　下地調整の上防水型複層塗材E吹付

上記外壁面：既存塗膜高圧洗浄（30MPa程度）劣化部除去　下地調整の上防水型複層塗材E吹付

笠木：ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水工法、露出防水層非撤去、密着ｸﾛｽ挿入工法（X-2）

外壁欠損部補修・外壁クラック補修：補修用パテ補修

平場・立上り：塗膜防水　接着工法（X-2）　　中継用ﾄﾞﾚｲﾝ（計6ヶ所）撤去処分

外腰：微弾性フィラーにて下地調整の上防水型複層塗材E

スチール手摺　40A　60A　OP

屋上スチールメッシュフェンス　H=1,800

メッシュ撤去

ｱﾙﾐ・ｶﾞﾗｽ：内外清掃

鋼製建具廻り：ｼｰﾘﾝｸﾞ材打ち替えMS-2　※ｽﾁｰﾙ製建具のｶﾞﾗｽ廻りを含む

立上り：合成高分子ルーフィングシート防水ｔ＝1.5　接着工法　　パラペット上部巻き込み、
立上り天端防水端末用金具　※金具撤去処分

既存支柱部　下地処理　錆止め塗料塗り　対候性塗料（DP）塗り

メッシュ新設
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